

ESTIMATION TECHNIQUE

INVESTISSEMENT INITIAL SALES OS

Budget previsionnel — Implementation en 20 jours

INVESTISSEMENT INITIAL ESTIMATIF

627 USD

PROJET	DELAI	STATUT
SALES OS MVP V1	20 jours	Estimation

Budget previsionnel detaille

L'investissement initial necessaire pour mettre en ligne et rendre operationnelle la premiere version de **SALES OS** en **20 jours** est estime a environ **627 USD**.

POSTE	DESCRIPTION	COUT ESTIMATIF
VPS / Hebergement	Serveur necessaire pour heberger et faire fonctionner l'application pendant 1 an	120 \$
Nom de domaine	Adresse officielle de la plateforme pendant 1 an	15 \$
Sauvegardes	Mise en place d'une solution de sauvegarde des donnees	20 \$
Deploiement & config.	Installation du serveur, configuration de l'environnement, base de donnees, securite et mise en ligne	50 \$
Abonnement IA	Service d'intelligence artificielle — 22 \$/mois, 1 mois pendant l'implementation (20 jours)	22 \$
Developpement du MVP	Conception et developpement de la premiere version fonctionnelle de SALES OS	350 \$
Tests & corrections	Tests fonctionnels, corrections des anomalies et stabilisation avant livraison	50 \$
TOTAL INITIAL ESTIMATIF		≈ 627 \$

Prerequis techniques — Terrain d'execution

Pour le **lancement de l'implementation** de SALES OS, il est indispensable de couvrir l'ensemble des **frais techniques** avant meme le debut du developpement. Ces frais constituent le **terrain d'execution** — l'environnement physique et logique sur lequel l'application va se reposer et fonctionner.

Pourquoi ces frais sont obligatoires

Sans serveur (VPS), l'application n'a aucun endroit pour fonctionner. Sans nom de domaine, elle est inaccessible. Sans sauvegardes, les données sont vulnérables. Sans déploiement, le code reste inactif. Sans abonnement IA, les fonctionnalités intelligentes sont indisponibles. **Chaque poste technique est une condition sine qua non** pour que le développement produise un résultat utilisable.

Terrain d'exécution — Postes techniques obligatoires

VPS / Hébergement (120 \$) — Le serveur est la machine qui fait tourner l'application 24 h/24. C'est l'emplacement physique où le code, la base de données et tous les services résident.

Nom de domaine (15 \$) — L'adresse officielle (ex. salesos.com) qui permet aux utilisateurs d'accéder à la plateforme depuis n'importe quel navigateur.

Sauvegardes (20 \$) — Système de protection des données contre la perte accidentelle ou technique. Indispensable pour la sécurité et la continuité de l'activité.

Déploiement & configuration (50 \$) — Installation et mise en service du serveur : configuration de l'environnement, de la base de données, de la sécurité (HTTPS, pare-feu), et connexion du domaine à l'application.

Abonnement IA (22 \$) — Service d'intelligence artificielle à 22 \$/mois. Nécessaire pendant la période d'implémentation (20 jours) pour les fonctionnalités IA de la plateforme. Un mois minimum est requis.

Le total des **frais techniques obligatoires** s'élève à **227 USD**. Ce montant doit être intégralement couvert pour disposer d'un **terrain d'exécution opérationnel** dès le départ. Ce n'est qu'une fois ce terrain établi que le développement (350 \$) et les tests (50 \$) peuvent commencer.

Les frais techniques (227 \$) sont les fondations sur lesquelles repose l'ensemble du projet. Les couvrir en totalité est la condition préalable à toute exécution.

3

Repartition de l'investissement



Le **développement** représente le poste principal avec **55,8 %** du budget total. L'infrastructure technique (VPS + domaine + sauvegardes + IA) représente **36,2 %**, et les frais de déploiement, tests et stabilisation complètent le budget.

TERRAIN D'EXECUTION (FRAIS TECHNIQUES)

227 \$ (36,2 %)

VPS + domaine + sauvegardes + déploiement + IA

REALISATION (DEVELOPPEMENT + TESTS)

400 \$ (63,8 %)

Code + tests + corrections + stabilisation

Ce que couvre cet investissement

Le budget de **627 USD** correspond a la mise en place de la **premiere version fonctionnelle (MVP)** de SALES OS en **20 jours**. Il comprend notamment :

- l'hebergement de la plateforme pendant la premiere annee
- le nom de domaine officiel
- la sauvegarde des donnees
- la configuration et le deploiement complet du serveur
- l'abonnement IA a 22 \$/mois pendant la periode d'implementation
- le developpement des fonctionnalites principales du MVP
- les tests et corrections necessaires a la mise en production

Perimetre du MVP V1

Le MVP couvre les fonctionnalites essentielles du cahier des charges : gestion des maisons, agents, clients, commandes, ventes, paiements, commissions, objectifs, dashboard et stocks — dans leur version initiale et fonctionnelle.

Frais recurrents annuels

Le cout initial ne signifie pas que toutes les evolutions futures sont incluses. Apres la mise en service, certains frais recurrents devront etre renouvelés :

VPS / HEBERGEMENT

120 \$/an

NOM DE DOMAINE

15 \$/an

SAUVEGARDES

20 \$/an

ABONNEMENT IA

264 \$/an

22 \$ × 12 mois

TOTAL RECURRENT ANNUEL

≈ 419 \$/an

Les nouvelles fonctionnalites ou evolutions importantes feront l'objet d'une **estimation separee**, selon les besoins de l'entreprise.

Synthese

Investissement initial estimatif

627 USD

Objectif : mettre en production une premiere version **stable et fonctionnelle** de SALES OS en **20 jours**, prete a etre utilisee pour la gestion reelle de l'activite commerciale de l'entreprise.

Rappel important

Ce budget couvre le **MVP V1** tel que defini dans le cahier des charges. Les evolutions futures (temps reel avance, analytics, forecasting, IA avancee, architecture SaaS multi-entreprises) feront l'objet de devis complementaires.

VALIDATION

Validation du propriétaire

Approbation du budget previsionnel

J'ai pris connaissance de l'estimation technique ci-dessus et j'approuve le budget previsionnel de **627 USD** pour le lancement du MVP SALES OS V1 en 20 jours.

OBSERVATIONS

NOM DU PROPRIETAIRE

DATE

SIGNATURE

627 USD — Investissement initial estimatif

Mise en production en **20 jours** d'une premiere version stable et fonctionnelle de SALES OS