

ESTIMATION TECHNIQUE

INVESTISSEMENT INITIAL SALES OS

Budget previsionnel pour la premiere annee

INVESTISSEMENT INITIAL ESTIMATIF

605 USD

PROJET

SALES OS MVP V1

DATE

Mars 2026

STATUT

Estimation

1

Budget previsionnel detaille

L'investissement initial necessaire pour mettre en ligne et rendre operationnelle la premiere version de **SALES OS** est estime a environ **605 USD**.

POSTE	DESCRIPTION	COUT ESTIMATIF
VPS / Hebergement	Serveur necessaire pour heberger et faire fonctionner l'application pendant 1 an	120 \$
Nom de domaine	Adresse officielle de la plateforme pendant 1 an	15 \$
Sauvegardes	Mise en place d'une solution de sauvegarde des donnees	20 \$
Deploiement & config.	Installation du serveur, configuration de l'environnement, base de donnees, securite et mise en ligne	50 \$
Developpement du MVP	Conception et developpement de la premiere version fonctionnelle de SALES OS	350 \$
Tests & corrections	Tests fonctionnels, corrections des anomalies et stabilisation avant livraison	50 \$
TOTAL INITIAL ESTIMATIF		≈ 605 \$

2

Repartition de l'investissement



Le **developpement** represente le poste principal avec pres de **58 %** du budget total. L'infrastructure technique (VPS + domaine + sauvegardes) represente environ **26 %**, et les frais de deploiement, tests et stabilisation completent le budget.

Ce que couvre cet investissement

Le budget de **605 USD** correspond a la mise en place de la **premiere version fonctionnelle (MVP)** de SALES OS. Il comprend notamment :

- l'hebergement de la plateforme pendant la premiere annee
- le nom de domaine officiel
- la sauvegarde des donnees
- la configuration et le deploiement complet du serveur
- le developpement des fonctionnalites principales du MVP
- les tests et corrections necessaires a la mise en production

Perimetre du MVP V1

Le MVP couvre les fonctionnalites essentielles du cahier des charges : gestion des maisons, agents, clients, commandes, ventes, paiements, commissions, objectifs, dashboard et stocks — dans leur version initiale et fonctionnelle.

Frais recurrents annuels

Le cout initial ne signifie pas que toutes les evolutions futures sont incluses. Apres la premiere annee, certains frais recurrents devront etre renouveles :

VPS / HEBERGEMENT

120 \$/an

NOM DE DOMAINE

15 \$/an

SAUVEGARDES

20 \$/an

TOTAL RECURRENT ANNUEL

≈ 155 \$/an

Les nouvelles fonctionnalites ou evolutions importantes feront l'objet d'une **estimation separee**, selon les besoins de l'entreprise.

Synthese

Investissement initial estimatif

605 USD

Objectif : mettre en production une première version **stable et fonctionnelle** de SALES OS, prête à être utilisée pour la gestion réelle de l'activité commerciale de l'entreprise.

Rappel important

Ce budget couvre le **MVP V1** tel que défini dans le cahier des charges. Les évolutions futures (temps réel avancé, analytics, forecasting, IA, architecture SaaS multi-entreprises) feront l'objet de devis complémentaires.

VALIDATION

Validation du propriétaire

Approbation du budget previsionnel

J'ai pris connaissance de l'estimation technique ci-dessus et j'approuve le budget previsionnel de **605 USD** pour le lancement du MVP SALES OS V1.

OBSERVATIONS

NOM DU PROPRIETAIRE

DATE

SIGNATURE

605 USD — Investissement initial estimatif

Mise en production d'une premiere version **stable et fonctionnelle** de SALES OS